



RESOLUCIÓN No. 1099

(Diciembre 05 de 2014)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITOS CMA - 003- 2014”

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Sucre (CARSUCRE), en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 99 DE 1993, 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 1510 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a los estudios de necesidad, oportunidad y conveniencia adelantados, la Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE, requiere contratar la CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DE UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO DENOMINADO INVENTARIO CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD - CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA SUBREGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SISAP) EN LA JURISDICCIÓN DE CARSUCRE, VIGENCIA 2014”.

Que de acuerdo al artículo 24 del Decreto 1510 de 2013, la entidad contratante, mediante acto administrativo de carácter general, ordenará de manera motivada la apertura del respectivo proceso de selección.

Que existe la correspondiente disponibilidad presupuestal para contratar el mantenimiento señalado anteriormente.

Que de acuerdo a la naturaleza del objeto contractual, el procedimiento a emplear para la escogencia del contratista debe realizarse a través del procedimiento de Concurso de méritos (abierto) N° CMA-003-2014, en consecuencia,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la convocatoria pública del proceso de selección CMA-001-2014, cuyo objeto es la “CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DE UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO DENOMINADO INVENTARIO CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD - CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA SUBREGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SISAP) EN LA JURISDICCIÓN DE CARSUCRE, VIGENCIA 2014”, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de este acto.

Para la realización del objeto descrito anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE, tiene previsto, contratar los siguientes aspectos de orden técnico:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	METAS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.1.1	<u>Comité Directivo</u> : Realizar 2 reuniones del Comité Directivo del SISAP CARSUCRE. Una reunión para presentar plan de trabajo y otra para presentar los resultados Vigencia 2013 y presentación del plan de trabajo del SISAP de CARSUCRE.	2 Informes/Documentos técnicos	1.1. Proceso de Consolidación del Sistema Subregional de Áreas Protegidas dinamizado satisfactoriamente desde la Mesa SISAP con estructura organizativa operando.	Fortalecer la gestión de la mesa de trabajo del Sistema Subregional de Áreas Protegidas en la Jurisdicción de CARSUCRE.
1.1.2	<u>Comité Técnico</u> : Realizar 4 Reuniones del Comité Técnico SISAP CARSUCRE. Preparar estrategia y plan de trabajo para abordar el Cuarto año (2014) del Plan de Acción del SISAP de CARSUCRE. Incluye socialización de los resultados de los análisis de riesgos (amenazas y vulnerabilidades) en Áreas protegidas con los Consejos Regionales y Municipales para la Gestión del Riesgo en la Jurisdicción de CARSUCRE durante la Vigencia 2013.	4 Informes/Documentos técnicos		
1.1.4	<u>Talleres SILAP</u> : Realizar 3 Talleres (1 por cada subregión) para acuerdo y socialización de la construcción de un SILAP y ruta de declaratoria en las Subregiones Montes de María, Golfo de Morrosquillo y Sabanas.	3 Informes/Documentos técnicos		
1.1.5	<u>Divulgación SISAP</u> : Apoyar mediante la promoción, los procesos conformación de SILAP's con actores estratégicos	1 Producción Audiovisual		
1.1.7	<u>Nodo Red Ecoturismo</u> : Consolidar el Nodo de la red de Ecoturismo en áreas protegidas en la Jurisdicción de CARSUCRE. Realizar dos(2) Talleres de capacitación, seguimiento y evaluación sobre los procesos de Interpretación Ambiental y senderos interpretativos establecidos	2 Informes/Documentos técnicos		
2.1.1	Realizar Evaluación de efectividad en el manejo de las Áreas protegidas Declaradas y/o administradas en la Jurisdicción. Incluye Análisis de Relacionamiento con gremios y Actores asociados a las AP's.	1 Informe/Documento técnico	2.1. Áreas Protegidas Conservadas y Manejadas adecuadamente	Avanzar en el Manejo de áreas protegidas declaradas a la fecha en el SISAP; incluyendo la variable de gestión del Riesgo relacionada con las Áreas Protegidas y sus objetos de conservación.
2.1.2	Implementación Plan de Manejo para la reserva forestal Protectora de Coraza. Vigencia 2014. Incluye Aplicación lineamientos de la propuesta realizada por el MADS sobre zonificación y usos.	5 Informes/Documentos técnicos		
2.1.3	Implementación Plan de Manejo DRMI sabanas abiertas y Arbustivas en el Municipio de Galeras (Sucre) Vigencia 2014. Hacer acompañamiento al INCODER sobre proceso de clarificación de la tierra en los límites del AP.	5 Informes/Documentos técnicos		
3.1.1	Realización de la campaña de levantamiento de inventarios de Biodiversidad sobre objetos de conservación en áreas protegidas de la jurisdicción y análisis e identificación de conectividades y propuesta de modelo. (Incluye: Trabajo de Campo, Talleres y encuestas, Ordenación y procesamiento de Datos, Análisis Espaciales, Análisis de sistemas de Uso entre otros).	1 Informe/Documento técnico (actas de talleres, relación de inventario de especies, modelo de propuesta de conectividad, análisis de datos).	3.1. Inventario de Biodiversidad Complementado	Avanzar en la realización de inventarios de biodiversidad. Orientados a la identificación de modelos de conectividad.
3.1.2	Talleres con Funcionarios de CARSUCRE	2 Informe/Documento		

		técnico		
3.1.3	Capacitación en Conservación Biodiversidad	2 Informes/Documentos técnicos		
3.1.4	Mantenimiento y Lectura Parcelas Permanentes Monitoreo Bosque Seco Tropical y Sabanas	1 Informe/Documento técnico		

ARTICULO SEGUNDO: En virtud del objeto contractual, la modalidad de selección a utilizar para la escogencia del contratista será el de CONCURSO DE MERITOS.

ARTÍCULO TERCERO: Adelantar la presente convocatoria pública de conformidad con lo establecido en el siguiente cronograma:

Publicación de aviso de convocatoria pública, estudios y documentos previos y del proyecto de Pliego de condiciones.	27 de Noviembre de 2014	WWW.colombiacompra.gov/sistema-electronico-de-contratacion-publica
Observaciones al Proyecto de pliegos de condiciones	Del 27 de noviembre al 3 de Diciembre de 2014	WWW.colombiacompra.gov/sistema-electronico-de-contratacion-publica
Respuesta a las observaciones.	4 de Diciembre de 2014. 10:00 a.m	WWW.colombiacompra.gov/sistema-electronico-de-contratacion-publica
Acto de Apertura del proceso y Publicación del Pliego de condiciones definitivo.	5 de Diciembre de 2014. 4:00 p.m	WWW.colombiacompra.gov/sistema-electronico-de-contratacion-publica
Visita al sitio donde se desarrollara la consultoría	9 de Diciembre de 2014 / 9:00 A.M	Sede Secretaria General de CARSUORE
Audiencia de aclaración de pliegos de condiciones definitivos	EN CASO DE SER SOLICITADA	Sede Secretaria General de CARSUORE
Fecha límite para publicación de adendas	Plazo establecido en la Ley.	WWW.colombiacompra.gov/sistema-electronico-de-contratacion-publica
Plazo para presentación de las propuestas técnicas, económicas y acta de cierre.	Del 10 al 12 de Diciembre de 2014, hasta las 5:30 p.m.	Sede Secretaria General de CARSUORE
Verificación de los requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas técnicas.	15 de Diciembre de 2014.	WWW.colombiacompra.gov/sistema-electronico-de-contratacion-publica
Publicación acta evaluación	16 de Diciembre de 2014	WWW.colombiacompra.gov/sistema-electronico-de-contratacion-publica
Traslado del informe de evaluación	17, 18 y 19 de Diciembre de 2014	WWW.colombiacompra.gov/sistema-electronico-de-contratacion-publica
Respuesta a las observaciones del informe de evaluación	22 de Diciembre de 2014. 10:00 a.m.	WWW.colombiacompra.gov/sistema-electronico-de-contratacion-publica
Audiencia de apertura de la propuesta económica del primer elegible	23 de Diciembre de 2014 a las 3: 00 p.m.	Sede Secretaria General de CARSUORE WWW.colombiacompra.gov/sistema-electronico-de-contratacion-publica



Adjudicación.	24 de Diciembre de 2014	Portal Único de contratación: www.contratos.gov.co
Firma del contrato	Dentro de los (2) días siguientes a la fecha del acto de adjudicación	Sede Secretaria General de CARSUCRE. WWW.colombiacompra.gov/sistema-electronico-de-contratacion-publica
Entrega de garantías	Dentro de los 2 días siguientes	Oficina de la Secretaria General de CARSUCRE
Aprobación de garantías	Dentro de los 2 días siguientes	Oficina de la Secretaria General de CARSUCRE


ARTICULO CUARTO: Los estudios y documentos previos, así como los pliegos de condiciones definitivos podrán ser consultados en la siguiente dirección electrónica: SECOP -hyyp:WWW.colombiacompra.gov/sistema-electronico-de-contratacion-publica- y en la Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional de Sucre (CARSUCRE) ubicada en la Carrera 25 (Avenida Okala) No. 25 -101, 2 Piso de la ciudad de Sincelejo (Sucre).

ARTICULO QUINTO: Se invita a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la ley para que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, contractual y poscontractual en el presente proceso de selección de conformidad con lo establecido en la Ley 850 de 2003 y la constitución política de Colombia del año 1991.

ARTÍCULO SEXTO: La entidad respaldará la contratación producto del proceso, con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 344 de fecha 14 de Noviembre de 2014.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Sincelejo (Sucre), a los cinco (5) días del mes de Diciembre de 2014.


RICARDO A. BADUIN RICARDO
Director General
CARSUCRE